

# COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)  
SETTORE TECNICO

Piazza XX Settembre – c.a.p. 71028  
Tel 0881/984007 -- Fax 0881/984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - e-mail: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



COMUNE DI SANT'AGATA

Codice IPA: c\_1447

Prot. 0006450 del 12/06/2018 EN



9 201800 054501

All' Ufficio Segreteria  
SEDE


**OGGETTO:** Gara per affidamento lavori "POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE V AZ. 5.1 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO" – CUP: I87B15000500002 – CIG: 7269247464 - Trasmissione atti di gara

Con riferimento alla gara in oggetto riportata, si trasmettono in allegato alla presente i verbali di gara per la pubblicazione degli stessi sul sito web di questo Ente nella sezione Amministrazione Trasparenti – bandi di gara e contratti ed all'albo pretorio on line  
Distinti saluti,

Sant'Agata di Puglia, li 12.06.2018

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Leonardo Maruotti)





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433




per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: "P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08 VERBALE DI GARA

C.U.P. I87B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### 1ª SEDUTA PUBBLICA

verbale di gara n. 1 del 16/04/2018

Apertura Busta A "Documentazione Amministrativa"

L'anno duemiladuecento il giorno 16 del mese di Aprile, nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, presso l'aula consiliare, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia, con la commissone di gara nominata di supporto al RUP e coincidente con la commissone giudicatrice (giusta Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale) composta dai signori:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

#### PREMESSO CHE

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP I87B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n.1 quotidiano a diffusione nazionale; n.1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;

- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;
- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

#### TANTO PREMESSO

il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla commissione di gara all'uopo nominata di supporto al RUP e coincidente con la commissione giudicatrice (Determina n. 41 del 09/04/2018 del responsabile della C.U.C. "Monti Dauni"), così come da AVVISO prot. 3349 del 12/04/2018 inviato a mezzo pec a tutti i partecipanti, si riunisce in data 16.04.2018 alle ore 16:00, in seduta pubblica, presso l'aula consigliare del Comune di Sant'Agata di Puglia, per l'avvio e l'espletamento delle procedure di gara. Il RUP dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti n. DUE signori così come da verbale delle presenze allegato in calce.

Il RUP informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni:

- Accertamento del numero e dell'identificazione delle offerte pervenute;
- Apertura della busta "A" di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la documentazione amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte.
- Apertura della busta "B" di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all'interno di ciascuna busta e dando atto nel presente verbale.

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel bando le seguenti offerte:

N°	IMPRESA CONCORRENTE	INDIRIZZO	DOMICILIO	PEC	DATA	PROT.
1	PICCIUTO srl	III Trav. Sarnio n.10	82028 San Bartolomeo in Galdo	piccitosnc@legalmail.it	18/12/2017	10466
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	Via San Giovanni, 21	83024 Monteforte Irpino (AV)	iandolosrl@pec.ance.av.it	18/12/2017	10471
3	PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl	Via Tribuni, 10	83046 Lacedonia	pignatiellocostruzionisrl@legalmail.it	18/12/2017	10473
4	BDF appalti srl	Via Unita' d'Italia, 85	92100 Agrigento	bdappaltisrl@pec.it	18/12/2017	10474
5	3R COSTRUZIONI srl	Località Campo Reale Zona PIP snc	83031 Ariano Irpino (AV)	Jerre@pec.it	18/12/2017	10476
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile a rl	Via della Lirica n. 43	48100 Ravenna	consorzio terra@registerpec.it	18/12/2017	10478
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.	Piazza del Popolo n. 18	00187 Roma	consorzio stabile policost@pec.it	18/12/2017	10480
8	GIANNI ROTICE srl	Zona Industriale PIP Lotto 22 snc	71043 Manfredonia	gianniroticsrl@pec.it	18/12/2017	10482
9	CEDIS srl	C.so Risorgimento, 347	86170 Isernia	cedissrl@registerpec.it	18/12/2017	10484
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	Via Roma n.8/P	83040 Castellfranci (Av)	lcastellese srl@pec.it	18/12/2017	10486
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	C.da Chiaia Cn	71038 Pietramontecorvino (FG)	papa.antonio@legalmail.it	18/12/2017	10488
12	EDILTUR srl	Viale XXIV Maggio n.55	71028 Sant'Agata di Puglia (Fg)	ediltursrl@lamipec.it	18/12/2017	10490
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	Via Isca del Pioppo n. 67	85100 Potenza	sinisgallicostruzioni@pec.it	18/12/2017	10493
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	Via Caprareccia n. 35	83058 Treviso	costruzionilorusso@pec.it	18/12/2017	10496
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	Via Alcide De Gasperi, 80	86025 Ripalimosani (CB)	albaneseperforazioni@legalmail.it	18/12/2017	10498

16	ATI SO.GE.AS srl - I.F.S srl	Via Sanctis	83050 Scampitella (AV)	sogeas a pec it	18/12/2017	10500
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182	Roma	unyon a pec it	18/12/2017	10504

Il RUP e il Presidente della Commissione:

- procede all'apertura dei plichi al fine di verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara, verificandone i contenuti come di seguito riportato:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	BUSTA A	BUSTA B	BUSTA C
1	PICCUITO srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
3	PIGNATELLO COSTRUZIONI srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
4	BDE appalti srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
5	3R COSTRUZIONI srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile a rl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
8	GIANNI ROTICE srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
9	CEDIS srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
12	EDILTOR srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS. MFR srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
16	ATI SO.GE.AS srl - I.F.S srl	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE

- verifica il corretto e integro confezionamento delle buste presenti nei plichi: busta "A - Documentazione"; busta "B - Offerta tecnica" e busta "C - offerta economico-temporale";
- provvede alla numerazione progressiva da 1 a 17 delle stesse buste in modo univoco con i relativi plichi, apponendo all'esterno delle buste la firma di tutti i componenti del seggio;
- procede all'apertura delle buste "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in esse contenuta, nel rispetto del Bando e Disciplinare di gara.

dalla verifica delle Buste "A" il RUP e il Presidente:

- da dato atto che i concorrenti dal n. 2 al n. 17 risultano tutti ammessi;
- da dato atto che il concorrente numero 1, risulta ammesso con riserva in quanto da assoggettare a soccorso istruttorio per regolarizzare dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il tutto così come appreso riepilogato:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	RISULTATO
1	PICCIUTO srl	AMMESSO CON RISERVA
2	TANIOLO COSTRUZIONI srl	AMMESSA
3	PIGNATELLO COSTRUZIONI srl	AMMESSA
4	BDF appalti srl	AMMESSA
5	3R COSTRUZIONI srl	AMMESSA
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile a rl	AMMESSA
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.	AMMESSA
8	GIANNI ROTICE srl	AMMESSA
9	CEDIS srl	AMMESSA
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	AMMESSA
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	AMMESSA
12	EDILTUR srl	AMMESSA
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS MER srl	AMMESSA
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	AMMESSA
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	AMMESSA
16	ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl	AMMESSA
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA

- dichiara in seduta pubblica che non si procederà con l'apertura della busta "B";
- da dato atto che l'impresa numero 1 è assoggettata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni: *non risulta sottoscritto il documento inerente le dichiarazioni di cui all'art. 80 del del D.Lgs 50/2016.*

Al concorrente di cui sopra sarà assegnato un termine di 10 giorni per procedere alla presentazione delle dichiarazioni necessarie per la regolarizzazione della documentazione presentata.

Quindi alle ore 19:30 il RUP e il Presidente dichiarano chiusa la seduta relativamente all'apertura e verifica della documentazione amministrativa Busta "A".

Dà atto che i presenti non hanno sollevato obiezioni/osservazioni di alcun genere circa la seduta odierna.

Si dà atto che la gara proseguirà in seduta pubblica per la verifica del soccorso istruttorio e per l'apertura della busta "B".

La seduta di gara pubblica per l'apertura dalla busta "B" offerta tecnica, verrà comunicata a tutti i partecipanti con almeno due giorni di anticipo.

La Commissione, completate le operazioni suddette, interrompe i lavori alle ore 19:30 provvedendo a consegnare tutti i plichi al Rup.

Letto, confermato e sottoscritto.

ing. Leonardo Maruotti - R.U.P.

ing. Celestino Pisani - Presidente

arch. Michele Prencipe - Componente

geom. Alfonso Rainone - Componente

Allegato verbale delle presenze.

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito,  
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967433 - Fax 0881 967433




per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "P.O.R. PUGLIA  
2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO -  
Importo del finanziamento € 1.300.000,00

C.U.P. I87B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### SCHEDA PRESENZA SEDUTA PUBBLICA

DEL 16/04/2018

Seduta seggio di gara Apertura Busta "A" e "B"

ALLA SEDUTA ODIERNA SONO PRESENTI

Sig.ri	Rappresentante	ENTRATA		USCITA	
		Firma	Ora	Firma	Ora
COLORI VITTORIO	DELEGA DELLA SALISALI COSTRUZIONI SRL		16.00		17.00
ANTONIO CRESTA	LA CASTELLESE COSTRUZIONI CI-AV2609259		16.25		17.20

I suddetti partecipanti alla presente gara e presenti non hanno nulla da dichiarare.

Il presente viene allegato al verbale di gara.

La seduta viene dichiarata conclusa alle ore 19.30

**SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.**

Via Isca del Pioppo n. 67

85100 **POTENZA**

Tel/Fax 0971/1650492

Partita IVA 01951270766

e-mail [sinisgallicostruzioni@gmail.com](mailto:sinisgallicostruzioni@gmail.com)

Pec [sinisgallicostruzioni@pec.it](mailto:sinisgallicostruzioni@pec.it)

**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA**  
**PIAZZA XX SETTEMBRE**  
**71028 - SANT'AGATA DI PUGLIA**

**OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE V AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI  
MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO CIG 7269247464**

La sottoscritta **Sinisgalli Luisa** nata a Potenza il 15/01/1971, residente a Potenza (PZ) alla Via Vescovado n.12, CF SNSLSU71A55G942X in qualità di **Legale Rappresentante** dell'impresa **SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 67, P. IVA 01951270766, Tel/Fax 0971/1650492,


**D E L E G A**

Il sig. **Colotti Vittorio** nato a Foggia il 08/07/1982 a presiedere alla seduta pubblica per l'apertura della documentazione della gara in oggetto.


Potenza. 13/04/2018

L'IMPRESA


SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.  
L. Amministratore  
Sig. Luisa SINISGALLI







AR 8215597



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

SAN GIULIANO DI SPIGA


CARTA D'IDENTITA'

N° AR 8215597

DI

COLOTTI

VITTORIO



COLOTTI

08/07/1992


VITTORIO

CLTVTRE2LD8D043Z SEN-MIN SALUTE - 500001

24/07/2020

90380001605008181251

ITALIANA  
RISERVA DI TIRATURA  
STAMPATO IN ITALIA







# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: "P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08 VERBALE DI GARA

C.U.P. I87B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### 2ª SEDUTA PUBBLICA

verbale di gara n. 2 del 24/04/2018

Chiusura iter valutazione Busta A "Documentazione Amministrativa" ed  
Elencazione contenuto Busta B "Offerta Tecnica"

L'anno duemidiciotto il giorno 24 del mese di Aprile, nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, al quarto piano - Settore Tecnico -, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia, con la commissone di gara nominata di supporto al RUP e coincidente con la commissone giudicatrice (giusta Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale) composta dai signori:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Principe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

#### PREMESSO CHE

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP I87B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Eme Appaltante "CUC Monti Dauni"; n.1 quotidiano a diffusione nazionale; n.1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;

- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;
- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;
- con verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, in seduta pubblica, si è dato atto che:
  - 1) sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel bando le seguenti offerte:

N°	IMPRESA CONCORRENTE	INDIRIZZO	DOMICILIO	PEC	DATA	PROT.
1	PICCIUTO srl	III Trav. Sannio n.10	82028 San Bartolomeo in Galdo	picciutosnc@legalmail.it	18/12/2017	10466
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	Via San Giovanni, 21	83024 Monteforte Irpino (AV)	iandolosrl@pec.ancc.av.it	18/12/2017	10471
3	PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl	Via Tribuni, 10	83046 Lacedonia	pignatiellocostruzionisrl@legalmail.it	18/12/2017	10473
4	BDF appalti srl	Via Unita' d'Italia, 85	92100 Agrigento	bdfappaltisrl@pec.it	18/12/2017	10474
5	3R COSTRUZIONI srl	Località Campo Reale Zona PIP snc	83031 Ariano Irpino (AV)	3erre@pec.it	18/12/2017	10476
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile a rl	Via della Lirica n. 43	48100 Ravenna	consorzioterra@registerpec.it	18/12/2017	10478
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.	Piazza del Popolo n. 18	00187 Roma	consorziostabiledipolicost@pec.it	18/12/2017	10480
8	GIANNI ROTICE srl	Zona Industriale PIP Lotto 22 snc	71043 Manfredonia	giannitoticesrl@pec.it	18/12/2017	10482
9	CEDIS srl	C.so Risorgimento, 347	86170 Isernia	cedisrl@registerpec.it	18/12/2017	10484
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	Via Roma n.8/P	83040 Castelfranci (Av)	lcastellese srl@pec.it	18/12/2017	10486
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	C.da Chiaia Cn	71038 Pietramontecorvino (FG)	papaantonio@legalmail.it	18/12/2017	10488
12	EDILTUR srl	Viale XXIV Maggio n.55	71028 Sant'Agata di Puglia (Fg)	ediltursrl@lamiapcc.it	18/12/2017	10490
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	Via Isca del Pioppo n. 67	85100 Potenza	sinisgallicostruzioni@pec.it	18/12/2017	10493
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	Via Caprareccia n. 35	83058 Treviso	costruzionilorusso@pec.it	18/12/2017	10496
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	Via Alcide De Gasperi, 80	86025 Ripalimosani (CB)	albaneseperforazioni@legalmail.it	18/12/2017	10498
16	ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl	Via Sanctus	83050 Scampitella (AV)	sogear@pec.it	18/12/2017	10500
17	UNYON CONSORZIO STABILE sncrl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182	Roma	unyon@pec.it	18/12/2017	10504

2) il concorrente numero 1 risulta ammesso con riserva in quanto da assoggettare a soccorso istruttorio per regolarizzare le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

3) tutti gli altri concorrenti dal n. 2 al n. 17 sono risultati ammessi;

- il RUP ha provveduto, mediante la piattaforma "CUC Monti Dauni" nella sezione dedicata alla gara di che trattasi, ad: 1) inoltrare formale avviso di sospensione gara ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016; 2) inoltrare richiesta di documentazione integrativa alla ditta Picciuto srl; 3) a caricare il verbale della seduta di gara redatto in pari data;

- in data 18.04.2018, con nota acquisita al protocollo comunale dell'Ente al n. 3609, la ditta Picciuto Antonio ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- il RUP ha pertanto provveduto a comunicare a mezzo PEC (prot. 3701 del 20.04.2018), a tutte le ditte partecipanti, la ripresa delle operazioni di gara per la conclusione dell'iter di verifica amministrativa della busta "A" e apertura busta "B" per il giorno 24.04.2018 ore 16:00 presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sant'Agata di Puglia.

**TUTTO QUANTO INNANZI PREMesso**

Addì, 24.04.2018, alle ore 16:00, il RUP e il Presidente, con la commissione di gara, dichiara aperta la seconda seduta pubblica relativa alla procedura di gara di che trattasi manifestando che si proseguirà alla valutazione della Busta A "Documentazione amministrativa".

Il RUP dà atto che all'apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti signori: **NESSUNO**. Il RUP e il Presidente con la commissione di gara:

- verificano il documento trasmesso dalla ditta n. 1 "Picciuto srl" ritenendolo **IDONEO**;
- dichiarano completata la verifica della documentazione amministrativa "Busta A";
- dichiarando ammessi tutti i concorrenti dal numero 1 al numero 17 così come segue:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	RISULTATO
1	PICCIUTO srl	AMMESSA
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	AMMESSA
3	PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl	AMMESSA
4	BDF appalti srl	AMMESSA
5	3R COSTRUZIONI srl	AMMESSA
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile a rl	AMMESSA
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile srl	AMMESSA
8	GIANNI ROTICE srl	AMMESSA
9	CEDIS srl	AMMESSA
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	AMMESSA
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	AMMESSA
12	EDILTUR srl	AMMESSA
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	AMMESSA
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	AMMESSA
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSO srl	AMMESSA
16	ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl	AMMESSA
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA

- dichiarano chiusa alle ore 16:10 la seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa Busta "A" e in prosieguo, così come da AVVISO prot. 3701 del 20/04/2018 inviato a mezzo pec a tutti i partecipanti, dichiarano aperta la seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti l'Offerta Tecnica - Busta B, provvedendo a constatare ed accertare la presenza del contenuto così come di seguito si riporta ed a siglare tutta la documentazione in essa contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE
1	PICCIUTO srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco elaborati</li> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A1" - Elaborati grafici in numero 4 Tavole</li> <li>- "Computo Metrico" "Schede Tecniche" "quadro sinottico"</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica "Schede Tecniche" "quadro sinottico"</li> <li>- A2" - Elaborati grafici n. 4 tavole</li> </ul>
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 3 Tavole</li> <li>- Schede tecniche - computo metrico non estimativo</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2 - tavole grafiche n. 1</li> </ul>

3	PIGNATELLO COSTRUZIONI srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione tecnica Tav. A1</li> <li>- Relazione Tecnica Tav. A2</li> <li>- Tavole grafiche n. 3 - A1</li> <li>- Schede tecniche</li> <li>- Relazione tecnica A2</li> <li>- Elaborati grafici A2 in unico plico</li> <li>- Computo Metrico opere migliorative c/o aggiuntive</li> <li>- Elenco prezzo</li> </ul>
4	BDF appalti srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> <li>- Schede tecniche</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> <li>- Tavola layout di cantiere</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 2 Tavole</li> </ul>
5	3R COSTRUZIONI srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco elaborati</li> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 3 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- Schede tecniche</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> </ul>
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- Elenco elaborati</li> <li>- "A1" - Elaborati grafici n. 5 tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2" - Elaborati grafici n. 2 tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> </ul>
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile arl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1 - Relazione Tecnica</li> <li>- Computo metrico</li> <li>- Schede tecniche</li> <li>- A2 Relazione tecnica</li> <li>- A1 tavola grafica in unico plico</li> <li>- A2 tavola grafica in unico plico</li> </ul>
8	GIANNI ROTICE srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 5 dichiarazioni di tecnico</li> <li>- Elenco elaborati</li> <li>- Quadro di sintesi migliorie</li> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2 - Relazione tecnica</li> <li>- Relazione geologica e geotecnica</li> <li>- Computo metrico opere aggiuntive</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 4 Tavole</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> </ul>
9	CEDIS srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco elaborati</li> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 5 Tavole</li> <li>- Dimensionamento e verifica parapetto di protezione</li> <li>- Schede tecniche</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 3 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo.</li> </ul>
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- "Schede Tecniche</li> <li>- A1 tavole grafiche n 2</li> <li>- A2 tavole grafiche n. 1</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> </ul>
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 7 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 4 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> <li>- Schede Tecniche</li> </ul>
12	EDILTUR srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 4 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo".</li> <li>- "Schede tecniche"</li> </ul>
13	ATI SINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 2 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> <li>- Schede tecniche.</li> </ul>
14	COSTRUZIONI LO RUSSO srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione n. 1</li> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 Tavole</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> <li>- Schede Tecniche</li> </ul>
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 1 plico</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 1 plico</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> </ul>
16	ATI SO.GE A.S srl - I.E.S. srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- Elaborati grafici di n. 5 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- Computo Metrico non Estimativo</li> <li>- Schede Tecniche.</li> </ul>
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A1" - Relazione Tecnica.</li> <li>- Computo metrico migliore</li> <li>- A1" - Elaborati grafici di n. 3 Tavole</li> <li>- A2" - Relazione Tecnica.</li> <li>- A2" - Elaborati grafici di n. 4 Tavole</li> </ul>

Il RUP e il Presidente con la commissione di gara, completate le operazioni suddette, interrompe i lavori alle ore 17:30 provvedendo a consegnare tutti i plichi al RUP.

Letto, confermato e sottoscritto.

ing. Leonardo Maruotti - R.U.P.

ing. Celestino Pisani - Presidente

arch. Michele Prencipe - Componente

geom. Alfonso Rainone - Componente



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it](mailto:comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it)



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: "P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08 VERBALE DI GARA

C.U.P. I87B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE PASSOE

L'anno duemidiciotto il giorno quattro del mese di maggio, nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, al quarto piano - Settore Tecnico, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia, con la commissone di gara nominata di supporto al RUP e coincidente con la commissone giudicatrice (giusta Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale) composta dai signori:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

#### PREMESSO CHE

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP I87B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n.1 quotidiano a diffusione nazionale; n.1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabaile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabaile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017. presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;

- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente; 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;
- con verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, in seduta pubblica, si è dato atto che gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara risultano tutti ammessi tranne l'operatore "ditta Picciuto srl" ammesso con riserva in attesa di soccorso istruttorio;
- con verbale di gara n. 2 del 24/04/2018, in seduta pubblica, visto la documentazione trasmessa, si è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta Picciuto srl dichiarando ammessi alle operazioni di gara tutti i concorrenti così come da verbale di gara n. 2 del 24/04/2018;
- con il suddetto verbale di gara n. 2 si è verbalizzato il contenuto dell'Offerta Tecnica - Busta B - di ciascun concorrente;
- in data 27/04/2018, il RUP, nella procedura di "acquisizione partecipante" sulla piattaforma AVCPASS, ha riscontrato l'assenza del PASSOE nella documentazione amministrativa della ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl e pertanto, con note trasmesse in pari data a mezzo pec alle ditte SO.GE.A.S srl e I.E.S. srl, ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di avvio procedura di soccorso istruttorio invitando i due operatori economici a trasmettere la documentazione mancante (PASSOE) entro quattro giorni.

**TANTO PREMESSO**

Previo avviso per le vie brevi, alle ore 16:00 si è riunita la commissione composta dai signori indicati in premessa al fine di analizzare il documento trasmesso in data 30.04.2018 dall'ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl e assunto al protocollo dell'ente comunale al n. 3949.


Il RUP, il Presidente e la commissione prendono atto che:

1. in fase di verifica della busta "A" non veniva riscontrata l'assenza del passoe della ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl;
2. l'assenza del suddetto documento non è motivo di esclusione ma di richiesta di soccorso istruttorio così come chiaramente definito anche da sentenze quali TAR Lazio n.9536/2017 e TAR Roma n. 11031/2017;
3. il documento trasmesso con nota prot. 3949 del 30.04.2018 dall'ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl risulta essere il documento richiesto (PASSOE);
4. con l'acquisizione del PASSOE risulta sanata la documentazione amministrativa dell'operatore economico numero 16 - ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl.


Alle ore 16:30 il Presidente con la commissione di gara, completate le operazioni sopra evidenziate, interrompe i lavori per proseguire in prima seduta riservata, provvedendo ad inserire nella busta A il presente documento con il PASSOE di che trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto.


ing. Leonardo Maruotti - R.U.P.




ing. Celestino Pisani - Presidente



arch. Michele Prencipe - Componente



geom. Alfonso Rainone - Componente



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433




per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



**VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:  
"P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08.**

C.U.P. 187B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### VERBALE DI GARA N. 3 del 04/05/2018 Valutazione Busta B "Offerta tecnica" 1° SEDUTA RISERVATA

L'anno Duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, la commissione di gara nominata con determina del Responsabile della CUC Monti Dauni n. 41 del 09/04/2018 e composta da:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

alle ore 16.30 si è riunita presso la sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia

#### PREMESSO CHE:

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP 187B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n. 1 quotidiano a diffusione nazionale; n. 1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;

- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente; 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;

**RICHIAMATO:**

- il verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, redatto dal seggio di gara, dal quale si evince che si è dato atto che gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara risultano tutti ammessi tranne l'operatore "ditta Picciuto srl" ammesso con riserva in attesa di soccorso istruttorio;
- il verbale di gara n. 2 del 24/04/2018, dal quale si evince che si è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta Picciuto srl dichiarando ammessi alle operazioni di gara tutti i concorrenti;

**LETTO**

- il Disciplinare di gara ed in particolare il paragrafo 4.1 in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione e i relativi punteggi come di seguito riportato:

<b>A- OFFERTA TECNICA:</b> <b>Elemento di valutazione</b>	<b>Punti</b>
<b>Valore tecnico/qualitativo/funzionale delle lavorazioni e forniture migliorative e/o aggiuntive</b> <b>- punti 80</b>	
<i>Sub 1- A1) Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale, anche con lavori aggiuntivi ed opere, rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri) atte ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei "sistemi" con il contesto urbano, ambientale esistente e dei luoghi d'intervento;</i>	<b>55</b>
<i>Sub 2 - A2) Razionalizzazione degli interventi stessi anche con riferimento alle fasi realizzative, all'organizzazione del cantiere, agli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio alla popolazione oggetto degli interventi, tramite la limitazione del rumore, polveri, fango sulle vie e strade del centro abitato, con particolare attenzione riguardante l'ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dall'attività di scavi ed altro, in modo da ridurre dove è possibile, la quota dei rifiuti dal cantiere mediante reimpiego o il recupero, oltre, all'attenzione dei fabbricati circostanti l'area di intervento.</i>	<b>25</b>

**DICHIARA**




alle ore 16.30 aperta la seduta e si procede ad esaminare le offerte tecniche in seduta riservata del sub-criterio 1-A1) e del sub-criterio 2 -A2);

**PROCEDE**

all'esame delle offerte tecniche contenute nella Busta B - Offerta tecnica presentate dai concorrenti identificati con i numeri da n. 1 a n. 9.

La Commissione di gara interrompe i lavori alle ore 19.45 provvedendo alla consegna dei plichi al Responsabile Unico del Procedimento per custodirli in luogo protetto e chiuso a chiave e si autoconvoca per il prosieguo dell'esame delle altre offerte proposte, per il giorno 07/06/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE  ing. Celestino Pisani  
 COMMISSARIO  arch. Michele Prencipe  
 COMMISSARIO  geom. Alfonso Rainone

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



**VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:  
"P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08.**

C.U.P. 187B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### VERBALE DI GARA N. 4 del 07/06/2018

Valutazione Busta B "Offerta tecnica"

2° SEDUTA RISERVATA

L'anno Duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, la commissione di gara nominata con determina del Responsabile della CUC Monti Dauni n. 41 del 09/04/2018 e composta da:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

alle ore 16.00 si è riunita presso la sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia

#### PREMESSO CHE:

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP 187B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n. 1 quotidiano a diffusione nazionale; n. 1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi:

- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente; 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;

**RICHIAMATO:**

- il verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, redatto dal seggio di gara, dal quale si evince che si è dato atto che gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara risultano tutti ammessi tranne l'operatore "ditta Picciuto srl" ammesso con riserva in attesa di soccorso istruttorio;
- il verbale di gara n. 2 del 24/04/2018, dal quale si evince che si è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta Picciuto srl dichiarando ammessi alle operazioni di gara tutti i concorrenti;
- il verbale di gara n. 3 del 04/05/2018 con il quale si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute dalla n. 1 alla n. 9 in seduta riservata;

**LETTO**

- il Disciplinare di gara ed in particolare il paragrafo 4.1 in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione e i relativi punteggi come di seguito riportato:

<b>A- OFFERTA TECNICA:</b> Elemento di valutazione	Punti
<b>Valore tecnico/qualitativo/funzionale delle lavorazioni e forniture migliorative e/o aggiuntive - punti 80</b>	
<i>Sub 1- A1) Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale, anche con lavori aggiuntivi ed opere, rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri) atte ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei "sistemi" con il contesto urbano, ambientale esistente e dei luoghi d'intervento;</i>	55
<i>Sub 2 - A2) Razionalizzazione degli interventi stessi anche con riferimento alle fasi realizzative, all'organizzazione del cantiere, agli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio alla popolazione oggetto degli interventi, tramite la limitazione del rumore, polveri, fango sulle vie e strade del centro abitato, con particolare attenzione riguardante l'ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dall'attività di scavi ed altro, in modo da ridurre dove e possibile, la quota dei rifiuti dal cantiere mediante reimpiego o il recupero, oltre, all'attenzione dei fabbricati circostanti l'area di intervento.</i>	25

**DICHIARA**

alle ore 16.00 aperta la seduta e si procede ad esaminare le offerte tecniche in seduta riservata del sub-criterio 1-A1) e del sub-criterio 2 -A2);

**PROCEDE**

all'esame delle offerte tecniche contenute nella Busta B - Offerta tecnica presentate dai concorrenti identificati con i numeri da n. 10 a n. 15.

La Commissione di gara interrompe i lavori alle ore 18.55 provvedendo alla consegna dei plichi al Responsabile Unico del Procedimento per custodirli in luogo protetto e chiuso a chiave e si autoconvoca per il prosieguo dell'esame delle altre offerte proposte, per il giorno 08/06/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE \_\_\_\_\_ ing. Celestino Pisani  
 COMMISSARIO \_\_\_\_\_ arch. Michele Prencipe  
 COMMISSARIO \_\_\_\_\_ geom. Alfonso Rainone



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito,  
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



**VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:  
"P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN  
SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08.**

C.U.P. 187B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### VERBALE DI GARA N. 5 del 08/06/2018

Valutazione Busta B "Offerta tecnica"

3° SEDUTA RISERVATA

L'anno Duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, la commissione di gara nominata con determina del Responsabile della CUC Monti Dauni n. 41 del 09/04/2018 e composta da:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

alle ore 16.00 si è riunita presso la sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia

#### PREMESSO CHE:

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP 187B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n. 1 quotidiano a diffusione nazionale; n.1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;

- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;
- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente; 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;

**RICHIAMATO:**

- il verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, redatto dal seggio di gara, dal quale si evince che si è dato atto che gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara risultano tutti ammessi tranne l'operatore "ditta Picciuto srl" ammesso con riserva in attesa di soccorso istruttorio;
- il verbale di gara n. 2 del 24/04/2018, dal quale si evince che si è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta Picciuto srl dichiarando ammessi alle operazioni di gara tutti i concorrenti;
- il verbale di gara n. 3 del 04/05/2018 con il quale si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute dalla n. 1 alla n. 9 in seduta riservata;
- il verbale di gara n. 4 del 07/06/2018 con il quale si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute dalla n. 10 alla n. 15 in seduta riservata;

**LETTO**

- il Disciplinare di gara ed in particolare il paragrafo 4.1 in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione e i relativi punteggi come di seguito riportato:

<b>A- OFFERTA TECNICA:</b> Elemento di valutazione Valore tecnico/qualitativo/funzionale delle lavorazioni e forniture migliorative e/o aggiuntive - punti 80	Punti
<i>Sub 1- A1) Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale, anche con lavori aggiuntivi ed opere, rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri) atte ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei "sistemi" con il contesto urbano, ambientale esistente e dei luoghi d'intervento;</i>	55
<i>Sub 2 - A2) Razionalizzazione degli interventi stessi anche con riferimento alle fasi realizzative, all'organizzazione del cantiere, agli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio alla popolazione oggetto degli interventi, tramite la limitazione del rumore, polveri, fango sulle vie e strade del centro abitato, con particolare attenzione riguardante l'ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dall'attività di scavi ed altro, in modo da ridurre dove e possibile, la quota dei rifiuti dal cantiere mediante reimpiego o il recupero, oltre, all'attenzione dei fabbricati circostanti l'area di intervento.</i>	25

**DICHIARA**

alle ore 16.00 aperta la seduta e si procede ad esaminare le offerte tecniche in seduta riservata del sub-criterio 1-A1) e del sub-criterio 2 -A2);

**PROCEDE**

all'esame delle offerte tecniche contenute nella Busta B - Offerta tecnica presentate dai concorrenti identificati con i numeri da n. 16 a n. 17.

in prosieguo,

**PROCEDE**

alla verifica ed all'analisi relativa al Sub Criterio 1 e Sub Criterio 2, così come disposto dal paragrafo 5.1.1 del Disciplinare di gara.

I Commissari pertanto procedono all'attribuzione dei coefficienti per ciascuno dei sub-criteri 1 e 2 e li riportano nelle schede allegate (Allegato A1 - A2 - A3).




Sulla base dei dati riportati nelle schede di cui all'allegato A, la Commissione redige la tabella (Allegato B) nella quale sono stati registrati i dati relativi alla valutazione effettuata nonché i coefficienti riparametrati e i punteggi attribuiti a tutti i concorrenti.

Sulla base dei dati riportati nelle tabelle precedenti, ai coefficienti ed ai punteggi espressi da ognuno dei candidati, per ciascuno dei sub-criteri, si redige la seguente tabella riepilogativa:

N. ID	DITTE	SUB 1	SUB 2	TOTALE SUB-CRITERI
1	PICCHUTO srl	42,653	19,340	61,993
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	38,163	19,340	57,503
3	PIGNATELLO COSTRUZIONI srl	42,653	16,981	59,634
4	BDF appalti srl	31,429	16,038	47,466
5	3RCOSTRUZIONI srl	39,286	17,453	56,739
6	3RCOSTRUZIONI srl	48,265	19,340	67,605
7	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl			44,343
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile arl	32,551	11,792	70,094
8	GIANNI ROTICE srl	55,000	15,094	80,000
9	CEDIS srl	55,000	25,000	80,000
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	50,510	17,925	68,435
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	42,653	19,340	61,993
12	EDILTOR srl	30,306	13,679	43,985
13	ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	32,551	13,679	46,230
14	COSTRUZIONI LORUSSO srl	34,796	17,453	52,249
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEI BUSSO srl	39,286	13,679	52,965
16	ATI SOGEAS srl - I.E.S. srl	49,388	15,566	64,954
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	44,898	18,868	63,766

Alle ore 18.50 del giorno stesso si chiude la seduta riservata e la Commissione redige il presente verbale che viene sigillato in apposita busta, dando atto che la stessa verrà aperta in seduta pubblica, prima dell'apertura dell'offerta economica "Busta C".  
La commissione rimanda al RUP la convocazione per l'apertura dell'offerta economica-quantitativa (Busta C).

La Commissione di gara interrompe i lavori alle ore 19.05 provvedendo alla consegna dei plichi al Responsabile Unico del Procedimento per custodirli in luogo protetto e chiuso a chiave.  
Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE  Ing. Celestino Pisani  
 COMMISSARIO  Arch. Michele Principe  
 COMMISSARIO  Geom. Alfonso Rainone



	SUB 1	SUB 2	TOTALE SUB-CRITERI
DITTE			61,993
1 - PICCIUTO SRL	42,653	19,340	57,503
2 - IANDOLO COSTRUZIONI SRL	38,163	19,340	59,634
3 - PIGNATIELLO COSTRUZIONI SRL	42,653	16,981	47,466
4 - BDF APPALTI SRL	31,429	16,038	56,739
5 - 3R COSTRUZIONI SRL	39,286	17,453	67,605
6 - CONSORZIO STABILE TERRA	48,265	19,340	44,343
7 - CONSORZIO STABILE POLICOST	32,551	11,792	70,094
8 - GIANNI ROTICE SRL	55,000	15,094	80,000
9 - CEDIS SRL	55,000	25,000	68,435
10 - LA CASTELLESE SRL	50,510	17,925	61,993
11 - IMPRESA PAPA ANTONIO	42,653	19,340	43,985
12 - EDILTUR SRL	30,306	13,679	46,230
13 - ATI SINIGALLI COSTRUZIONI SRL - COS. MER SRL	32,551	13,679	52,249
14 - COSTRUZIONI LO RUSSO SRL	34,796	17,453	52,965
15 - ATI ALBANESE PERFORAZIONI SRL - DEL BUSSO	39,286	13,679	64,954
16 - ATI SO.GE.A.S. SRL - I.E.S. SRL	49,388	15,566	63,766
17 - UNYON CONSORZIO STABILE - FENIZ CONSORZIO	44,898	18,868	

*John Tan*

*R*

*Q*



15 - ATI ALBANESE - DEL BUSO	16 - ATI SOGEAS - IES	17 - UNYON - FENIX
0.600	0.700	0.650
0.600	0.800	0.650
0.550	0.700	0.700
0.583	0.733	0.667
0.714	0.896	0.816
39.286	49.388	44.898

15 - ATI ALBANESE - DEL BUSO	16 - ATI SOGEAS - IES	17 - UNYON - FENIX
0.500	0.500	0.650
0.500	0.600	0.650
0.450	0.550	0.700
0.483	0.550	0.667
0.547	0.623	0.785
13.879	15.566	18.866

COMMISSARI	1 - PICCIUTO
COMMISSARIO 1	0.650
COMMISSARIO 2	0.600
COMMISSARIO 3	0.850
Media coefficienti	0.833
Media medio max	0.7
Coefficienti riparametri	
Punti max sottocriterio	
Punti attribuiti	

COMMISSARI
COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO
Media coefficienti
Coefficienti riparametri
Punti max sottocriterio
Punti attribuiti

*[Handwritten signatures and initials]*

ERTE

TUR	13 - ATI SIMSGALLI - COSMER	14 - COSTE LO RU
	0,500	0,50
	0,450	0,50
	0,500	0,51
	0,483	
		0,83
		34,74



<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - PICCIUTO srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - IANDOLO COSTRUZIONI srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - BDF APPALTI srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - 3R COSTRUZIONI srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,55
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,80
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 1</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - GIANNI ROTICE srl</b>		<b>COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"</b>
<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>PESO PREVISTO NEL BANDO</b>	
SUB-CRITERIO 1	55	0,80
SUB-CRITERIO 2	25	0,80

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - CEDIS srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,80
SUB-CRITERIO 2	25	0,85

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,75
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - IMPRESA PAPA ANTONIO		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - EDILTUR srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,110
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - COSTRUZIONI LORUSSO srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,55
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSO srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

COMMISSARIO 1		
OFFERTA CONCORRENTE - UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFF. TE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - PICCIUTO srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,6
SUB-CRITERIO 2	25	0,7

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - IANDOLO COSTRUZIONI srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,55
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - BDF APPALTI srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,55

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - 3R COSTRUZIONI srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - COISORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,75
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,85
SUB-CRITERIO 2	25	0,80

**COMMISSARIO 2****OFFERTA CONCORRENTE - GIANNI ROTICE srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,75
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - CEDIS srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,8
SUB-CRITERIO 2	25	0,5

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - IMPRESA PAPA ANTONIO</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - EDILTUR srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,85
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - COSTRUZIONI LORUSSO srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

<b>COMMISSARIO 2</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,20
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

COMMISSARIO 2		
OFFERTA CONCORRENTE - UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

*ff*

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - PICCIUTO srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - IANDOLO COSTRUZIONI srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,55
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,60

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - BDF APPALTI srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,45
SUB-CRITERIO 2	25	0,55

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - 3R COSTRUZIONI srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,60
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile ar.l.</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,40

<b>COMMISSARIO 3</b>		
<b>OFFERTA CONCORRENTE - GIANNI ROTICE srl</b>		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,80
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - CEDIS srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,85
SUB-CRITERIO 2	25	0,90

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,80
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - IMPRESA PAPA ANTONIO**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,65
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - EDILTUR srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,45

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,50

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - COSTRUZIONI LORUSSO srl**


PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,50
SUB-CRITERIO 2	25	0,65

**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,55
SUB-CRITERIO 2	25	0,45


**COMMISSARIO 3****OFFERTA CONCORRENTE - ATI SO.GE.A.S srl - I.E.S. srl**

PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,55





COMMISSARIO 3		
OFFERTA CONCORRENTE - UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL		
PROPOSTE MIGLIORATIVE	PESO PREVISTO NEL BANDO	COEFFICIENTE COMMISSARIO DA "0" A "1"
SUB-CRITERIO 1	55	0,70
SUB-CRITERIO 2	25	0,70

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the table.



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito,  
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per

conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



<b>VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:</b> <b>"P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN</b> <b>SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 954.763,08.</b>	
<b>C.U.P. 187B15000500002</b>	<b>C.I.G.: 7269247464</b>

### VERBALE DI GARA N. 6 del 11/06/2018 Valutazione Busta C "Offerta economica temporale" Seduta Pubblica

L'anno Duemiladiciotto il giorno undici del mese di Giugno nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia, la commissione di gara nominata con determina del Responsabile della CUC Monti Dauni n. 41 del 09/04/2018 e composta da:

1. ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente;
2. arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente;
3. geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente.

alle ore 17.55 si è riunita presso la sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia

#### PREMESSO CHE:

- con Determina del V Settore Tecnico n. 138 del 02/11/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza I tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP 187B15000500002), dell'importo complessivo di € 954.763,08 stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
- in relazione all'importo a base di gara, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto sui seguenti organi informativi: *Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente Appaltante "CUC Monti Dauni"; n. 1 quotidiano a diffusione nazionale; n.1 quotidiano a diffusione locale; Piattaforma Ministero delle infrastrutture; Albo Comune di Sant'Agata di Puglia;*
- con Determina n. 144 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;

*[Handwritten signatures and initials]*

- con Determina n. 152 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- entro il termine stabilito risultano pervenuti n. 17 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;
- con Determina n. 41 del 09/04/2018 del registro generale (e n. 6 del 09/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Ing. Celestino Pisani - con il ruolo di Presidente; 2. Arch. Michele Prencipe - con il ruolo di Componente; 3. Geom. Alfonso Rainone - con il ruolo di Componente;

#### **RICHIAMATO:**

- il verbale di gara n. 1 del 16/04/2018, redatto dal seggio di gara, dal quale si evince che si è dato atto che gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara risultano tutti ammessi tranne l'operatore "ditta Picciuto srl" ammesso con riserva in attesa di soccorso istruttorio;
- il verbale di gara n. 2 del 24/04/2018, dal quale si evince che si è ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta *Picciuto srl* dichiarando ammessi alle operazioni di gara tutti i concorrenti;
- il verbale di gara n. 3 del 04/05/2018 con il quale si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute dalla n. 1 alla n. 9 in seduta riservata;
- il verbale di gara n. 4 del 07/06/2018 con il quale si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute dalla n. 10 alla n. 15 in seduta riservata;
- il verbale di gara n. 5 del 08/06/2018 con il quale in seduta riservata sono state valutate le offerte tecniche presentate da alcuni concorrenti;

Visto che con nota PEC del RUP si è provveduto ad inoltrare la comunicazione di apertura della Busta C "Offerta economico - temporale" a ciascun concorrente a mezzo PEC, in cui è stato indicato che l'apertura della Busta C si sarebbe tenuta in data 11/06/2018 a partire dalle ore 17:00 presso il Comune di Sant'Agata di Puglia;

#### **IL PRESIDENTE**

alle ore 17.55 rileva che sono presenti n° 1 (uno) delegato della rispettiva impresa: I.E.S. SRLS e dà lettura del verbale del 08/06/2018, il quale viene posto sul banco di gara e dichiara aperta la seduta.

N. ID	DITTE	SUB 1	SUB 2	TOTALE SUB-CRITERI
1	PICCIUTO srl	42,653	19,340	61,993
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	38,163	19,340	57,503
3	PIGNATELLO COSTRUZIONI srl	42,653	16,981	59,634
4	BDF appalti srl	31,429	16,038	47,466
5	3RCOSTRUZIONI srl	39,286	17,453	56,739
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile srl	48,265	19,340	67,605
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile srl	32,551	11,792	44,343
8	GIANNI ROTICE srl	55,000	15,094	70,094
9	CEDIS srl	55,000	25,000	80,000
10	I.A. CASTELLESE COSTRUZIONI srl	50,510	17,925	68,435
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	42,653	19,340	61,993
12	EDILTUR srl	30,306	13,679	43,985
13	ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	32,551	13,679	46,230
14	COSTRUZIONILORUSSO srl	34,796	17,453	52,249
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	39,286	13,679	52,965
16	ATI SOGEAS srl - I.E.S. srl	49,388	15,566	64,954
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	44,898	18,868	63,766

La commissione rivede i criteri di valutazione della «Offerta Economica-Temporale» indicate al capo 5.2 del

Disciplinare di gara che si riportano di seguito:

**5.2.1. Elemento Prezzo:**

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$R_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{max}$  è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

**5.2.2. Elemento Tempo:**

- a) l'elemento tempo, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$\text{se } T_i < T_{soglia}: V(a)_i = T_i / T_{soglia} \quad \text{se } T_i > 0 = T_{soglia}: V(a)_i = 1,00$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$T_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$T_{soglia}$  è la soglia stabilita dall'Ente appaltante (pari al 20%)

La commissione **procede**, pertanto, all'apertura della Busta "C - Offerta economico-quantitativa" e ne verifica l'integrità ed il contenuto.

Di seguito si riportano i ribassi economici offerti e si calcolano i punteggi:

N. ID	DITTE	Ribasso offerto (%)	Maggior ribasso offerto (%)	Ri/Rmax	Punteggio attribuito
1	PICCIUTO srl	4,100	22,300%	0,1839	1,84
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	5,000		0,2242	2,24
3	PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl	8,370		0,3753	3,75
4	BDF appalti srl	3,480		0,1561	1,56
5	3RCOSTRUZIONI srl	5,500		0,2466	2,47
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile srl	12,322		0,5526	5,53
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile srl	22,300		1,0000	10,00
8	GIANNI ROTICE srl	13,750		0,6166	6,17
9	CEDIS srl	3,250		0,1457	1,46
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	16,160		0,7247	7,25
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	9,000		0,4036	4,04
12	EDH.TUR srl	14,584		0,6540	6,54
13	ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	12,000		0,5381	5,38
14	COSTRUZIONI LORUSSO srl	4,510		0,2022	2,02
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	18,151		0,8139	8,14
16	ATI SO GE A S srl - I.E.S. srl	15,900		0,7130	7,13
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	4,270		0,1915	1,91

La Commissione procede, altresì, al calcolo del punteggio relativo all'offerta tempo riportando i dati ed i risultati dei calcoli nella seguente tabella:

N. ID	DITTE	Riduzione di tempo indicato nell'offerta (%)	T soglia	Coefficiente tempo	Punteggio attribuito
1	PICCIUTO srl	20,00	20,00%	1	10,00
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	45,19		1	10,00
3	PIGNATIELLO COSTRUZIONI srl	50,00		1	10,00
4	BDF appalti srl	11,11		1	5,56
5	3RCOSTRUZIONI srl	33,40		1	10,00
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile srl	44,00		1	10,00
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile srl	53,33		1	10,00
8	GIANNI ROTICE srl	20,00		1	10,00
9	CEDIS srl	20,00		1	10,00
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	20,00		1	10,00
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	20,00		1	10,00
12	EDH.TUR srl	20,00		1	10,00
13	ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	30,00		1	10,00
14	COSTRUZIONI LORUSSO srl	20,00		1	10,00
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	20,00		1	10,00
16	ATI SO GE A S srl - I.E.S. srl	55,60		1	10,00
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	48,00		1	10,00

La graduatoria provvisoria viene di seguito riportata:

N. ID	DITTE	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio offerta termine di esecuzione	Punteggio totale
1	PICCIUTO srl	61,993	1,84	10,00	73,83
2	IANDOLO COSTRUZIONI srl	57,503	2,24	10,00	69,75
3	PIGNATIETTO COSTRUZIONI srl	59,634	3,75	10,00	73,39
4	BDF appalti srl	47,466	1,56	5,56	54,58
5	3RCOSTRUZIONI srl	56,739	2,47	10,00	69,20
6	CONSORZIO STABILE TERRA Soc. Consortile arl	67,605	5,53	10,00	83,13
7	CONSORZIO STABILE POLICOST Soc. Consortile arl	44,343	10,00	10,00	64,34
8	GIANNI ROTICE srl	70,094	6,17	10,00	86,26
9	CEDIS srl	80,000	1,46	10,00	91,46
10	LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl	68,435	7,25	10,00	85,68
11	IMPRESA PAPA ANTONIO	61,993	4,04	10,00	76,03
12	EDILTUR srl	43,985	6,54	10,00	60,53
13	ATISINISGALLI Costruzioni srl - COS. MER srl	46,230	5,38	10,00	61,61
14	COSTRUZIONILORUSSO srl	52,249	2,02	10,00	64,27
15	ATI - ALBANESE PERFORAZIONI srl - DEL BUSSO srl	52,965	8,14	10,00	71,10
16	ATI SO.GE.A S srl - I.E.S. srl	64,954	7,13	10,00	82,03
17	UNYON CONSORZIO STABILE scarl - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	63,766	1,91	10,00	75,68

La commissione **procede** successivamente a verificare se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dà atto che il secondo classificato risulta anomalo avendo ottenuto contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 8 (otto));
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 72 (settantadue)).

Concorrente	Punteggio attribuito al prezzo offerto	Anomalo		Somatoria punteggi attribuiti elementi valutazione		Anomalo		Fase Verifica	
		Si > 8	No < 8	Tempo	Offerta tecnica	Si > 72	No < 72	Si	No
CEDIS SRL	1,46		X	10,00	80,00	X			X
GIANNI ROTICE SRL	6,17		X	10,00	70,094	X			X

per tanto,

**IL PRESIDENTE**

viste le risultanze finali delle sopradette operazioni di gara di che trattasi **propone** che l'aggiudicazione dell'incarico dei lavori in oggetto venga effettuata a favore dell' Impresa CEDIS SRL con sede in Corso

Risorgimento n° 347 Isernia (IS), 86170 (P.IVA 00295620942) che ha offerto il ribasso sul prezzo pari al 3,25 % ed il ribasso sul tempo pari al 20 %.

Dà atto che seconda classificata risulta GIANNI ROTICE SRL (P.IVA 03789550716) con sede in Zona PIP Lotto n. 22, Manfredonia (FG), 71043 che ha offerto il ribasso sul prezzo pari al 13,75 % ed il ribasso sul tempo pari al 20 %.

La Commissione giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 18.30 e rimette gli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto, in un unico esemplare originale, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Si allega verbale dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE




Ing. Celestino Pisani

COMMISSARIO



Arch. Michele Principe

COMMISSARIO



Geom. Alfonso Rainone



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito,  
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)

Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433




per conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "P.O.R. PUGLIA  
2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO -  
Importo del finanziamento € 1.300.000,00

C.U.P. I87B15000500002

C.I.G.: 7269247464

### SCHEDA PRESENZA SEDUTA PUBBLICA

DEL 11/06/2018

Seduta seggio di gara Apertura Busta "C"

ALLA SEDUTA ODIERNA SONO PRESENTI

Sig.ri	Rappresentante	ENTRATA		USCITA	
		Firma	Ora	Firma	Ora
GENOVA D. MEN. CO	IES SRLS		17,55		18,30

I suddetti partecipanti alla presente gara e presenti non hanno nulla da dichiarare.

Il presente viene allegato al verbale di gara.

La seduta viene dichiarata conclusa alle ore 18,30

Spett.le  
RUP Comune di Sant'Agata di Puglia

**Oggetto: P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI  
MESSA IN SICUREZZA I TRATTO VIALE XXIV MAGGIO.**

**C.U.P. I87B15000500002                      C.I.G.: 7269247464**

Il sottoscritto Genova Nicola, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 18/10/1965 – C.F.: GNVNCL65R18I193J, domiciliato in Sant'Agata di Puglia (FG) alla Via olmo, 10 cap 71028, in qualità di amministratore unico della società I.E.S. S.R.L.S. con sede legale in Foggia (FG) - Via Ugo Miraglia, snc - CAP 71122 – C.F./P.IVA 04142000712, con la presente


### **DELEGA**

per proprio conto il Sig. **GENOVA Domenico** nato a **SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)**, ivi residente in **PIAZZALE DIAZ, 6** codice fiscale **GNVDNC69H02I193D**, in qualità di collaboratore della propria Ditta, a:

- A presenziare all'apertura del' OFFERTA ECONOMICA -TEMPORALE.


Sant'Agata di Puglia, 11 giugno 2018


IN FEDE  
I.E.S. S.r.l.s.

  
I.E.S. s.r.l.s.  
Via Ugo Miraglia, s.n.  
71122 Foggia  
P. IVA 04142000712

Allegata fotocopia carta d'identità del delegante

Cognome **GENOVA**  
 Nome **NICOLA**  
 nato il **18/10/1965**  
 (alla d. **B1 P I S A**)  
 a **SANTAGATA DI PUGLIA (FG)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **SANTAGATA DI PUGLIA (FG)**  
 Via **VIA OLMO N. 30**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **AUTISTA**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1,70**  
 Capelli **Brizzolati**  
 Occhi **Verdi**  
 Segni particolari **---**



Firma del titolare *Nicola Genova*  
 SANTAGATA DI PUGLIA **28/02/2017**  
 Impronta del ditta  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
**(A. DEPA)**  




REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
 SANTAGATA DI PUGLIA

**CARTA D'IDENTITA'**  
 N° AY 4184989  
 di  
 GENOVA  
 NICOLA

