



# COMUNE di Sant'Agata di Puglia

(Provincia di Foggia)

Piazza XX Settembre, 7 - cap.71028

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it)



0	21.07.2016	PER EMISSIONE					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	VISTO

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 D.Lgs. 50/2016

DESCRIZIONE :

**Quadro Economico**

Tav.

**B**

**MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE  
PUBBLICHE E PRIVATE MEDIANTE  
SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL "TORRENTE FRUGNO"**

SCALA


DATA

LUGLIO 2016

Il progettista - UTC

Il RUP

PROPRIETA' RISERVATA : A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE  
RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA STESSA.



QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE				
A	<b>LAVORI A CORPO</b>			
A1	Lavori a corpo di cui		€ 1,290,430.47	
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 38,712.91	
	<b>In uno</b>			<b>€ 1,290,430.47</b>
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne			
1	IVA sui lavori	10%	€ 129,043.05	
2	Spese tecniche:			
	a) rilievi, accertamenti ed indagini		€ 15,000.00	
	b)Progettazione(definitiva esecutiva) -		€ 60,000.00	
	c)Direzione Lavori,misura e contabilità, coord. Sicurezza		€ 85,000.00	
3	Relazione geologica		€ 25,000.00	
4	Attività di supporto tecnico amministrativo		€ 12,000.00	
5	Espropri+indennità di occupazione temporanea		€ 35,000.00	
6	Sondaggi meccanici, prove di laboratorio e Piano di monitoraggio ai sensi del PAI come da relazioni esecutive di progetto		€ 30,000.00	
7	collaudo statico		€ 7,500.00	
8	collaudo tecnico amministrativo		€ 18,500.00	
9	CNPAIA su (B2a+B2b+B2c+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	4%	€ 10,120.00	
10	IVA su ( B2a+B2b+B2c+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	22%	€ 65,586.40	
12	spese per commissioni aggiudicatrici		€ 3,500.00	
15	Incentivo ex art. 92 comma 5 Dlvo 163/2006	2.0%	€ 25,808.61	
16	spese pubblicazione bando ed esiti di gara		€ 5,500.00	
17	Imprevisti, lavori in economia		€ 128,851.12	
	Sommano le somme a disposizione dell'Ammne			€ 656,409.17
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 1,946,839.64</b>

IL R.U.P.