
Quadro Economico

RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA STESSA.
PROPRIETA' RISERVATA : A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE

DESCRIZIONE : Tav.

SCALA

DATA

LUGLIO   2016

MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

PUBBLICHE E PRIVATE MEDIANTE

SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL "TORRENTE FRUGNO"

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 D.Lgs. 50/2016



A LAVORI A CORPO

A1 Lavori a corpo di cui 1,290,430.47€       

A2  Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 38,712.91€            

In uno 1,290,430.47€    

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

1 IVA sui lavori 10% 129,043.05€          

2 Spese tecniche:

a) rilievi, accertamenti ed indagini 15,000.00€            

b)Progettazione(definitiva esecutiva) ‐  60,000.00€            

c)Direzione Lavori,misura e contabilità, coord. Sicurezza 85,000.00€            

3 Relazione geologica 25,000.00€            

4 Attività di supporto tecnico amministrativo 12,000.00€            

5 Espropri+indennità di occupazione temporanea 35,000.00€            

6

Sondaggi meccanici, prove di laboratorio e Piano di 

monitoraggio ai sensi del PAI come da relazioni esecutive di 

progetto 30,000.00€            

7 collaudo statico 7,500.00€              

8 collaudo tecnico amministrativo 18,500.00€            

9 CNPAIA su (B2a+B2b+B2c+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 4% 10,120.00€            

10 IVA su ( B2a+B2b+B2c+B3+B4+B5+B6+B7+B8) 22% 65,586.40€            

12 spese per commissioni aggiudicatrici 3,500.00€              

15 Incentivo ex  art. 92 comma 5 Dlvo 163/2006 2.0% 25,808.61€            

16 spese pubblicazione bando ed esiti di gara 5,500.00€              

17 Imprevisti, lavori in economia 128,851.12€          

656,409.17€       

TOTALE PROGETTO 1,946,839.64€    

IL R.U.P.

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 

Sommano le somme a disposizione dell'Ammne
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