

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. MONTI DAUNI

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito,  
Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO - Corso Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG)  
Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433



per

conto del

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084

[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it) - pec: [utcsantagatadipuglia@pec.it](mailto:utcsantagatadipuglia@pec.it)



**VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI:  
"P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - ASSE V - AZIONE 5.1 - INTERVENTI DI MESSA IN  
SICUREZZA II TRATTO VIALE XXIV MAGGIO - Importo lavori € 1.848.077,32.  
C.U.P. I87B15000490002 C.I.G.:7269212781**

### VERBALE DI GARA N. 2 del 20/04/2018

Valutazione Busta B "Offerta tecnica"

1° SEDUTA RISERVATA

L'anno Duemiladiciotto il giorno venti del mese di aprile nella sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia.

la commissione di gara nominata con determina del Responsabile della CUC Monti Dauni n. 40 del 06/04/2018 e composta da:

1. Arch. Francesco Gianferrini - con il ruolo di Presidente;
2. ing. Daniele De Cotiis - con il ruolo di Componente;
3. Geom. Giuseppe Balzano - con il ruolo di Componente.

alle ore 15.30 si è riunita presso la sede municipale del Comune di Sant'Agata di Puglia

#### PREMESSO CHE:

- con Determina del V Settore Tecnico n. 135 del 31/10/2017 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza II tratto Viale XXIV Maggio" - POR PUGLIA 2014/2020, Asse V, Azione 5.1" (CUP I87B15000490002), dell'importo complessivo di € 1.848.077,32, stabilendo la scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 71 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- con Determina n. 143 del 05.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP della gara in oggetto l'ing. Leonardo Maruotti, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia;
- con Determina n. 151 del 11.11.2017 del direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stato approvato il Bando di gara/Disciplinare per la gara dei lavori in oggetto;
- nel bando/disciplinare di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18.12.2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia;

- entro il termine stabilito risultano perventuti n. 18 plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi;
- con Determina n. 40 del 06/04/2018 del registro generale (e n. 5 del 06/04/2018 Settore Comune di Sant'Agata di Puglia) a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monti Dauni", ing. Salvatore Pizzi, è stata nominata la commissione di gara e giudicatrice composta dai signori: 1. Arch. Francesco Gianferrini - con il ruolo di Presidente; 2. ing. Daniele De Cotiis - con il ruolo di Componente 3. Geom. Giuseppe Balzano - con il ruolo di Componente.

#### RICHIAMATO

- il verbale di gara n. 1 del 14/04/2018, redatto dal seggio di gara, dal quale si evince gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati tutti ammessi come di seguito elencati:

N. ID	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	PROT.	DATA
1	infratech consorzio stabile	10925671009	10429	15/12/2017
2	Picciuti srl	1038730626	10467	18/12/2017
3	Sinergica Consorzio Stabile	13600521002	10472	18/12/2017
4	BDF appalti srl	1649200845	10475	18/12/2017
5	F.lli di Carlo srl -Costruzioni Generali	1138100712	10477	18/12/2017
6	Consorzio Stabile Terra Societa' Consolrtila arl	2217800396	10479	18/12/2017
7	Consorzio Stabile Policost - Societa' Consortile a r.l.	9099701006	10481	18/12/2017
8	Gianni Rotice srl a Socio Unico	3789550716	10483	18/12/2017
9	Favellato Claudio spa	800240947	10485	18/12/2017
10	La Castellese Costruzioni srl	303460646	10487	18/12/2017
11	Puopolo Costruzioni srl	3640860718	10489	18/12/2017
12	RTI EDILTUR srl	3610740718	10491	18/12/2017
13	Colgema Group srl	1943040640	10492	18/12/2017
14	Costituenda ati di Tipo verticale- Sinisgalli Costruzioni srl - Cos. Mer srl		10494	18/12/2017
15	Trivellazioni Cupo srl	5362940651	10495	18/12/2017
16	Costruzionilorusso srl	2462190642	10497	18/12/2017
17	Conpat	6044391214	10499	18/12/2017
18	Unyon Consorzio Stabile scarl (mandataria)	14341341007	10504	18/12/2017

#### LETTO

- il Disciplinare di gara ed in particolare il paragrafo 4.1 in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione e i relativi punteggi come di seguito riportato:

<b>A- OFFERTA TECNICA:</b>	<b>Punti</b>
<b>Elemento di valutazione</b>	
<b>Valore tecnico/qualitativo/funzionale delle lavorazioni e forniture migliorative e/o aggiuntive - punti 80</b>	
<i>Sub I- A1) Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo - tecnico - funzionale - prestazionale, anche con lavori aggiuntivi ed opere, rispetto a quelle previste in progetto (senza riconoscimento di ulteriori oneri) atte ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e</i>	<b>55</b>

curabilità dei "sistemi" con il contesto urbano, ambientale esistente e dei luoghi d'intervento;	
Sub 2 - A2) Razionalizzazione degli interventi stessi anche con riferimento alle fasi realizzative, all'organizzazione del cantiere, agli aspetti della sicurezza minimizzando il disagio alla popolazione oggetto degli interventi, tramite la limitazione del rumore, polveri, fango sulle vie e strade del centro abitato, con particolare attenzione riguardante l'ottimizzazione della gestione dei prodotti derivanti dall'attività di scavi ed altro, in modo da ridurre dove e possibile, la quota dei rifiuti dal cantiere mediante reimpiego o il recupero, oltre, all'attenzione dei fabbricati circostanti l'area di intervento.	25

**DICHIARA**


Alle ore 15.30 aperta la seduta di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata;

**PROCEDE**

alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella Busta B - Offerta tecnica presentate dai concorrenti identificati con i numeri da n. 1 a n. 5.

La Commissione di gara interrompe i lavori alle ore 20.30 provvedendo a custodire i plichi presentati dai concorrenti in luogo protetto e chiuso a chiave e si autoconvoca per il prosieguo dell'esame delle altre offerte proposte, per il giorno 21/04/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

**PRESIDENTE** \_\_\_\_\_  Arch. Francesco Gianferrini  
**COMMISSARIO** \_\_\_\_\_  Ing. Daniele De Cotiis  
**COMMISSARIO** \_\_\_\_\_  Geom. Giuseppe Balzano