

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO

Piazza XX Settembre – cap 71028

Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: gab@santagatadip.it

Castello Imperiale – Tel 0881/984327



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Prot. N° 0004426

In Partenza del 19-06-2012



Responsabile del Servizio Segreteria
Sede

All'Albo Pretorio
Sede

OGGETTO: PIRP LA LOGGIA DELLE PUGLIE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
parcheggi-sistemazione e riqualificazione percorso pedonale-
riqualificazione vie del Borgo Medievale- interventi funzionali all'interno
del Teatro comunale- restauro facciata del Municipio- realizzazione
point shops.

In allegato alla presente si trasmette proroga dei termini per la partecipazione al bando dei
lavori in oggetto riportato.

Voglia la S.V. provvedere alla relativa pubblicazione sul sito e sull'albo.

Distinti saluti,

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Ing. Giovanni Zelano)



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO

Piazza XX Settembre – cap 71028

Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084

www.comune.santagatadipuglia.fg.it -

e-mail: gzelano@comune.santagatadipuglia.fg.it



BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Articolo 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'art. 83 del S.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

PIRP LA LOGGIA DELLE PUGLIE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI

parcheggi sistemazione e riqualificazione percorso pedonale-riqualificazione vie del Borgo
Medievale- interventi funzionali all'interno del Teatro comunale-
restauro facciata del Municipio- realizzazione point shops

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 224.334,30

CUP I88C11000120008

CIG 4231106

4.3 Importo dell'appalto:

1) esecuzione dei lavori:	€	209.769,04
2) oneri per la sicurezza:	€	14.565,26
(1+2) importo complessivo:	€	224.334,30

gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 14.565,26, non sono soggetti a ribasso

PROROGA TERMINI

Considerato che alcune imprese hanno segnalato una difficoltà nel pagamento del Bollettino all'Autorità di Vigilanza e che questo Ufficio sta provvedendo alla risoluzione del problema, con la presente si

PROROGA la consegna dei plichi a Martedì 26/06/2012 ore 14,00.

Si fa presente che le polizze già stipulate saranno ritenute valide.

L'apertura dei plichi avverrà Giovedì 28/06/2012 alle ore 16,00.



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Prot. N° 0004426

In Partenza del 19-06-2012



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giovanni Zelano)