

# REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

"LA LOGGIA DELLE PUGLIE"

## COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA



### PROGETTO ESECUTIVO

#### Opere di urbanizzazione primaria

#### 4 ELABORATI ECONOMICI

quadro economico

QE 4.5

Data DICEMBRE 2010

Scala

PROGETTISTI : R.T.P. ingg:

Mistrulli R.V.E. - mandatario  
Frescura G.B. - mandante  
DiSanto G. - mandante  
Padulosi P. - mandante

REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
Commissa		Cod. Elaborato	Revisione	N° Fogli	Formato
Nome file Definitivo_Sant'Agata					

R.T.P.

ingg.:Mistrulli-Frescura-DiSanto-Padulosi

85100 - POTENZA - via Bertazzoni, 36 - Tel./Fax 0971 410672 - email : rocco.mistrulli@tin.it

## QUADRO ECONONICO PROGETTO ESECUTIVO

### A – LAVORI

**A - Lavori a misura** (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

- Lavori	€ 90.325,51
- Oneri Sicurezza Speciali	€ <u>10.693,08</u>
totale lavori	<b>€ 101.018,59</b>

**Imp. lavori da assog.a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza ) € 90.325,51**

### B – Somme a disposizione dell'amm.ne

B1- Iva sui lavori e sugli oneri per la sicurezza al 10 %	€ 10.101,86	
B 2 - Acquisto ascensori		
- inclinato:	€ 129.200,00	
- semi panoramico:	€ 37.600,00	
-panoramico	€ 37.600,00	
-incastellatura panor.	€ 15.900,00	
-incastellatura semip.	€ 8.900,00	
sommano	€ 229.200,00	
B 3 - Iva su acquisto Ascensori 4%	€ 9.168,00	
B 4 – Sp.tecn. prog.defin.-esec.-coord.sicur.prog. (al netto del ribas.)	€ 18.018,80	
B 5 - Sp.tecn. D.L.-cont.-coord.sicur.esec. (al netto del ribas.)	€ 26.255,30	
B 6 - Spese tecniche redazione relazione geologica	€ 4.000,00	
B 7 - Spese per prove di laboratorio	€ 2.500,00	
B 8 – Sp.tecn.collaudi statici, ed impianti,	€ 3.735,00	
B 9 – Contrib. previdenziale Professionista dipendente		
(art. 4 del D.L. 166/96) 4 % di 44.274,10 / 4	€ 442,74	
B 10 - Contributo previdenziale CNPAIA 4 % di 52.009,10	€ 2.080,36	
B 11 - Iva sulle sp. tecniche e prove di labor.al 20% di 57.032,20	€ 11.406,44	
B 12 - Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006	€ 1.010,19	
B12 - box sala macchine asc.inclinato,compresa iva	€ 2.605,20	
B13 - spostamento cabina enel ,compresa iva	€ 6.000,00	
B14 - imprevisti e piccoli lavori in economia,compresa iva	€ <u>500,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ <u>327.023,89</u></b>
TOTALE INTERVENTO		<b>€ 428.042,48</b>
In ct		<b>€ 428.042,00</b>

## **promemoria**

### **Restano comunque senza copertura finanziaria:**

3-scala sicurezza in c.a.,asc.inclinato	€ 30.485,38+iva ;
4-recinzione via di corsa asc.inclin.	€ 42.312,00+iva ;
5-eventuale strutt.copert.asc.inclinato	€ 42.000,00+iva ;
6-impianto elettrico ascensori	€ <u>6.000,00+iva</u> ;
sommano	€ <b>120.797,38+iva</b>